



CITTA' DI VITTORIA  
UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE  
"GESTIONE APPALTI"

CIG 55487079DC - CUP D57H13001110004

Oggetto: Verbale N.2 dell'esperimento della procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di Pavimentazione e ripavimentazione di strade urbane dell'abitato di Vittoria".

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 10.30 nella Sede dell'Unita' di Progetto Intersectoriale "Gestione Appalti", Via Cacciatori delle Alpi n.432 è riunita la Commissione per l'espletamento della gara in oggetto, costituita dal Dirigente dell'Unità di Progetto Intersectoriale "Gestione Appalti", Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Filomena Gandolfo, quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara, e preliminarmente fa presente:

-che nel primo verbale di gara, pubblicato sul sito internet dell'Ente all'indirizzo <http://www.comunevittoria.gov.it/> sezione UPIGA veniva stabilito di rinviare le operazioni di gara alle ore 9.00 del 17/02/2014, dando mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle imprese ammesse con riserva di cui al verbale n. 1 del 13/02/2014:

TECNKOS S.r.l.  
GEN Costruzioni s.r.l.  
ASSENZA APPALTI S.r.l.

- che con note rispettivamente prot. Upiga n.392/393/394 del 17/02/2014 inviate via pec in pari data, sono state richieste le integrazioni alle suddette ditte assegnando il termine delle ore 12.00 del 21/02/2013 per la trasmissione delle stesse.

QUANTO SOPRA PREMESSO

la Commissione come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente, Ing. Angelo Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 37:

37	GF COSTRUZIONI S.r.l. Si ammette con riserva in quanto la ricevuta allegata relativa all'AVCP non dimostra l'avvenuto pagamento del contributo dovuto. Pertanto ai sensi dell'art.46 del	AMMESSA CON RISERVA
----	---	------------------------

	D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	
38	Impresa Bellanca srl	AMMESSA
39	Impresa PTN S.r.l.	AMMESSA
40	R2 COSTRUZIONI S.r.l. Il socio di maggioranza e il Direttore tecnico non rendono la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA
41	L.P. Costruzioni di LEONE V. & C. s.a.s.	AMMESSA
42	D.M. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
43	PASCAL Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
44	LVM S.r.l.	AMMESSA
45	M.P. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
46	COS.IT S.r.l.	AMMESSA
47	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.	AMMESSA
48	ICEV srl	AMMESSA
49	PAM srl	AMMESSA
50	G.R. Costruzioni srl  Il socio di maggioranza non rende la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA
51	Mondello Costruzioni  Il Direttore tecnico non rende la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA

52	Puzzillo Costruzioni	AMMESSA
53	S.I.CO.M. srl	AMMESSA
54	S.C.R. S.r.l.	AMMESSA
55	Impresa 3B s.r.l.	AMMESSA
56	RAGUSA Rosario S.r.l.	AMMESSA
57	D'ANNA Geom. Giuseppe	AMMESSA
58	A.G.R. S.r.l.	AMMESSA
59	INTESA VERDE S.r.l.	AMMESSA
60	<p>LINERA Costruzioni S.r.l.</p> <p>Il Direttore tecnico non rende la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.</p>	AMMESSA CON RISERVA

Il Presidente alle ore 13.45 del 17/02/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore 9.00 del 18/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.00 del giorno 18/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 61:

61	B.C. Impianti S.r.l. (Unipersonale)	AMMESSA
62	SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele	AMMESSA
63	CODEMO Costruzioni demolizioni movim.terra S.r.l.	AMMESSA
64	D'URSO Geom. Antonino	AMMESSA

65	NUCIFORA Alfio	AMMESSA
66	VERTICAL PROJET S.r.l.	AMMESSA
67	ALFIO SORBELLO	AMMESSA
68	Salvo MANGANO Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
69	I.C.E.S S.r.l.	AMMESSA
70	B.C.S. Costruzioni s.r.l.	AMMESSA

Il Presidente alle ore 10.30 del 18/02/2014, per impegni istituzionali, sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore 12.30 del 18/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 12.30 del giorno 18/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preliminarmente fa presente:

- che in data 17/02/2014 è pervenuta via pec, assunta al protocollo di questa Unità di progetto al n. 412 il 18/02/2014, l'integrazione richiesta alla ditta GEN Costruzioni s.r.l.

- che in data 18/02/2014 è pervenuta via pec, assunta al protocollo di questa Unità di progetto al n. 409 il 18/02/2014, l'integrazione richiesta alla ditta ASSENZA APPALTI S.r.l.

Il Presidente di gara verificato che le integrazioni trasmesse dalle suddette imprese sono conformi a quanto richiesto le ammette alla gara:

31	GEN Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
32	ASSENZA APPALTI S.r.l.	AMMESSA

Quindi il Presidente di gara, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 71:

71	COCANN S.r.l.	AMMESSA
----	---------------	---------

72	ATI (capogruppo: C.M.R. S.r.l.)	AMMESSA
73	Geom. Marcello LEONE	AMMESSA
74	Ditta Ing. Salvatore CARUSO	AMMESSA
75	Eredi di BELFIORE Giuseppe S.r.l.	AMMESSA
76	F.A.E. Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
77	A.E.G.I. SPADARO	AMMESSA
78	DI VITA SCAVI S.r.l.  Il Direttore tecnico non rende la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA
79	Ing. Giovanni RAVALLI  Il Direttore tecnico non rende la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA
80	C.G. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA

Il Presidente alle ore 13.50 del 18/02/2014, sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore 10.30 del 19/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 10.30 del giorno 19/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 81:

81	Di Fil S.r.l.  Il Direttore tecnico non rende la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA
82	LEONE Orazio S.r.l.	AMMESSA
83	ICOGEN S.r.l.	AMMESSA
84	F.lli Ancione srl  Il Direttore tecnico non rende la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), e manca la certificazione di qualità che l'impresa doveva presentare in sede di gara avendo usufruito della riduzione del 50% per la cauzione provvisoria. Pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA
85	VINCENZO LEONE IMPRESA EDILE E STRADALE	AMMESSA
86	SCHININA' GIOVANNI	AMMESSA
87	AMATO Mario	AMMESSA

Il Presidente alle ore 12.30 del 19/02/2014, sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore 9.00 del 20/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.00 del giorno 20/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 88:

88	GIAMBRONE Francesco	AMMESSA
89	ATI (capogruppo: Sietec Costruzioni)	AMMESSA
90	L.C. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
91	GEOTEK srl	AMMESSA
92	EDILROAD srl  Il Direttore tecnico non rende la dichiarazione relativa ai familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA
93	C.M.C. S.r.l.	AMMESSA
94	ATI (capogruppo: AL.GI.PRO.&CO.SRL)	AMMESSA
95	LOVERAL S.r.l. Società Unipersonale	AMMESSA
96	ALESI La ditta ha presentato cauzione provvisoria di importo inferiore a quella prevista nel bando di gara avendo calcolato l'importo sul prezzo a base di gara e non sull'importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri di sicurezza e le spese per il personale (Parere AVCP n.29 del 10/02/2010). Non essendo la suddetta ipotesi causa di esclusione (Sentenza Consiglio di stato Sez.III del 05.12/2013), se ne chiede l'integrazione ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006.	AMMESSA CON RISERVA
97	Gap Grandi Attività Progettuali	AMMESSA
98	AVOLA Giovanni	AMMESSA
99	AVOLA Salvador	AMMESSA

100	GAMA GRANDI OPERE S.r.l.	AMMESSA
-----	--------------------------	---------

Il Presidente alle ore 13.30 del 20/02/2014, sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore 15.30 del 20/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 15.30 del giorno 20/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 101:

101	SICIL TECNO PLUS SRL	AMMESSA
102	PATRIARCA Geom. Salvatore	AMMESSA
103	OPERA APPALTI s.r.l.	AMMESSA
104	M.E.GAS.SRL	AMMESSA
105	EDIL VINCENT S.r.l	AMMESSA
106	SGROI s.r.l.	AMMESSA
107	Trinceria Appalti srl	AMMESSA
108	Gresy Appalti S.r.l.	AMMESSA
109	DE.SCA.T	AMMESSA
110	EVEREST S.r.l.	AMMESSA
111	Risparmio Energetico srl	AMMESSA
112	<p>Pesarini Giovanni</p> <p>La ditta non presenta la certificazione di qualità necessaria per usufruire della riduzione del 50% per la cauzione provvisoria. Pertanto ai sensi dell'art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l'integrazione.</p>	AMMESSA CON RISERVA
113	ItalCoperture s.r.l.	AMMESSA



Il Presidente, a conclusione della verifica dei documenti e/o dichiarazioni presentate dalle ditte partecipanti, dà atto che le imprese partecipanti sono state n.114 (centoquattordici) di cui:

- escluse: 1 (una)
- ammesse con riserva: 13 (tredici)
- ammesse: 99 (novantanove)
- fuori termine: 1 (una)

Alle ore 17.30 del 20/02/2014 concluse le operazioni di gara, il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle ditte ammesse con riserva, quindi fissa l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche alle ore 10.00 del 03/03/2014, da comunicare ai concorrenti mediante avviso sul sito internet dell'Ente [www.comunevittoria.gov.it](http://www.comunevittoria.gov.it) - UPIGA - Aste pubbliche - Risultanze e nelle news dell'homepage.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura e rinvia le operazioni di gara alla ore 10.00 del 03/03/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi contenenti le offerte economiche vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to